ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

     „НАПРЕДАК“- СОКОБАЊА

     Бр: 7215-2/25-02

     Датум: 31.12.2025. године

     СОКОБАЊА

        Број:  Н 35/2025
ПРЕДМЕТ: Понуду тражи

Молимо Вас да нам доставите понуду за услугу хидрогеолошких испитивања  до 08.01.2026. године до 1200 часова.

Спецификација за израду геолошке документације на изворишту „Лептерија“:
	
	Врста радова
	Јединица мере
	Кол.
	Јединична цена  

(без ПДВ-а)
	Укупна цена (без ПДВ-а)

	1.
	Израда Пројекта примењеиих хидрогеолошких истраживања на изворишту „Лептерија“ на основу кога ће се од Министарства Рударства и енергетике добити одобрење за извођење планираних истражних радова. Обавеза пројектанта је припрема неопходних захтева за прибављање услова за пројектовање које издају Завод за заштиту природе, Завод за заштиту споменика културе, сагласности за коришћење Основне геолошке карте коју издаје Геолошки завод Србије, као и припрема захтева за истражно право. Обавеза Инвеститора је достављање захтева на адресе надлежних институција.
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Израда елабората о резервама подземних вода на изворишту „Лептерија“:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.1.
	Осматрање елемената режима издани у току једногодишњег периода на сваких седам дана (стање на водомеру, издашност, ниво воде)
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.2.
	Организација и извођење степ-теста црпења у трајању од 36 часова (три снижења у трајању по 8 часова и мерење повратка нивоа у трајању од 8 часова
	час
	36
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.3.
	Организација и извођење теста црпења експлоатационим капацитетом у трајању од 48 часова и са мерењем повратка нивоа у трајању од 6 часова
	час
	54
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.4.
	Организација и извођење теста црпења експлоатационим капацитетом у трајању од 48 часова и са мерењем повратка нивоа у трајању од 6 часова
	час
	54
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.5.
	Организација и извођење дуготрајног теста црпења експлоатационим капацитетом у трајању од 7 дана и са мерењем повратка нивоа у трајању од 6 часова
	час
	174
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.6.
	Израда математичког модела изворишта на основу изведеног дуготрајног теста црпења и мерења нивоа изведеног у пијезометру у непосредној близини
	пауш
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.7.
	Анализа и обрада података добијених током режимских мерења и израда Елабората о резервама подземних вода у 4 примерка
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.8.
	Израда 8 примерака извода из елабората о резервама подземних вода и одбрана елабората у Министарству Рударства и енергетике
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.9.
	Израда годишњег извештаја о резултатима изведених хидрогеолошких истраживања
	пауш.
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2.10.
	Израда завршног извештаја о резултатима изведених хидрогеолошких истраживања
	пауш
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.11
	Снимање бунара подводном камером 
	ком
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Укупно без ПДВ-а.................................................................................
	

	
	
	

	
	ПДВ (20%)..............................................................................................
	

	
	
	

	
	Укупно са ПДВ-ом (20%)....................................................................
	


Напомена: у прилогу достављамо пројектни задатак

Републичке таксе и накнаде су обавеза Инвеститора.

Рок за израду геолошке документације:

· за пројекат примењених хидрогеолошких истраживања 30 дана од дана добијања неопходних подлога

· за елаборат о резервама подземних вода, 16 месеци након завршетка режимских мерења

Динамика плаћања:

· 30%  аванс

· 60 % привременим ситуацијама (квартално у 4 једнаке ситуације)

· 10%  по предаји документације

Услови:

-
Понуђач треба да има запосленог најмање 1 инжењера геологије за хидрогеологију

Доказ:

-
Образац МА

-
Уверење о положеном стручном испиту
Понуду можете доставити на:

Адресу-

ЈКП „Напредак“ Сокобања

Хајдук Вељкова 22 или 

Е-маил: jocicbratislav36@gmail.com или nabavke@jkpnapredak.rs
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

	назив понуђача
	

	Одговорно лице
	

	Адреса понуђача
	

	Тел/факс
	

	Текући рачун и банка
	

	Порески идентификациони број
	

	Матични број
	

	Шифра делатности
	

	Е-маил
	

	Величина предузећа
	


П О Н У Д А  


Овом понудом нудимо да у складу захтевима из спецификације извршимо набавку услуга – хидрогеолошка испитивања „Лептерија“. 

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима.

ЦЕНА, без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима:  __________  динара.

Износ ПДВ-а: стопа_____% _______ динара.

УКУПНО ЦЕНА са ПДВ-ом:    ______________ динара.

Плаћање (рок и начин): ____________________________________________________________________


Ако ова понуда буде прихваћена са ваше стране, обавезујемо се да у року од 3 дана од дана обавештења закључимо (потпишемо) Уговор набавци.


Изјављујемо Наручиоцу, да смо понуду саставили по спецификацији услуга у поступку набавке добара на које се закон не примењује број Н 35/2025.
Важност понуде је 30 дана.

Број понуде: _______________

Датум: ____________________

Место: ____________________









               Потпис Понуђача,









             ____________________

Прилог:

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ГЕОЛОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ИЗВОРИШТУ „ЛЕПТЕРИЈА“ У СОКОБАЊИ 

Извориште „Лептерија“ је изграђено 2003. године, када је избушен бунар ИЕБМ-1 дубине 80 m, иако је радовима на његовом испирању, почетком 2025. године, утврђена његова проходност до око 68 m. У оквиру изворишта је изграђено постројење које ради на бази брзих филтера и капацитета је 35 l/s. Дезинфекција воде се врши на самом постројењу, а у резервоар „Борићи” се дистрибуира пумпама. 

У току 2023. и 2024. године, извршена је реконструкција комплетног постројења за филтрирање воде уз изградњу новог резервоарског простора у непосредној близини. На тај начин је повећана ефикасност комплетног изворишта, уз могућност прераде веће количине воде, а са новоизграђеним резервоаром је обезбеђено боље изравнавање потрошње у дневним максимумима. Наведене активности су практично омогућиле далеко квалитетније водоснабдевање Сокобање у току летњег периода, што је за Сокобању, до тада практично било незамисливо. 
Значајним побољшањем водоснабдевања становника и привреде Сокобање, као последицама спроведених активности на изворишту “Лептерија”, створени су добри предуслови и разлози да се у наредном периоду, настави са реализацијом радова којима ће се омогућити захватање додатних количина подземних вода. На тај начин би се обезбедило уредно и континуирано водоснабдевање садашњих потрошача у Сокобањи, али и будућих, с обзиром на чињеницу да је изградња стамбених и стамбено-пословних, као и рекреативних објеката у експанзији. 

Проширење постојећих капацитета изворишта “Лептерија” подразумева извођење наменских хидрогеолошких истраживања на десној обали реке Моравице, на око 200-250 m, низводно од бунара ИЕБМ-1. 

Истражним радовима ће претходити израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник (Сл. гласник РС број 101/15, 95/18 и 40/21) и Правилником о условима, критеријумима и садржини пројеката за све вртсе геолошких исраживања (Сл. гласник РС број 45/19), на основу којег ће Министарство Рударства и енергетике издати решење којим се одобрава извођење планираних радова. 
У пројекту је неопходно извршити анализу геолошких и хидрогеолошких карактеристика терена у ужој и широј околини изворишта „Лептерија“ уз издвајање перспективних локација за извођење истражних радова са циљем да се утврде услови и  могућности за захватање значајнијих количина подземних вода. У оквиру концепције хидрогеолошких истраживања, предвидети рекогносцирање терена, након чега ће се издвојити зоне у којима постоје повољни услови како са хидрогеолошког аспекта, тако и у погледу инфраструктуре, односно обезбеђивања погодне парцеле за извођење радова са прилазним путем, као и могућношћу прикључења будућег бунара на постојећи цевовод.

Иако се предметни терен налази у кречњачком масиву који је у значајној мери испуцао и карстификован, што су свакако важни предуслови за акумулирање подземних вода, будућим истраживањима на проширењу капацитета изворишта “Лептерија”, треба приступити фазно, тако да ће резултати прве фазе, условити наставак радова и завршетак истраживачког процеса у оквиру друге фазе. 

Конкретно, то значи да најпре треба предвидети израду истражне бушотине са језговањем, са пратећим мерењима и осматрањима током и након завршетка бушења. Картирањем извађеног језгра и каротажним мерењима, прецизно ће се дефинисати литолошки профил терена до наведене дубине са јасно издвојеним испуцалим и нестабилним зонама које су носиоци подземних вода. Потребно је планирати да се истражна бушотина претвори у осматрачки објекат, како би се омогућило праћење осцилација статичког нивоа у току одређеног временског периода, као и узорковање воде за проверу њених квалитативних карактеристика. Иако се ради о веома перспективном терену са аспекта услова за захватање подземних вода, дефинитивна потврда очекивања заснованих на реалним основама,  може се добити само квалитетно изведеним истражним радовима и стручном интерпретацијом прикупљених података. 

По завршетку радова прве фазе, уколико добијени резултати буду позитивни у квантитативном и квалитативном смислу, предложити наставак започетих активности које подразумевају израду истражно-експлоатационог бунара. По завршетку бунара и одговарајућих тестова црпења, биће познате његове експлоатационе могућности, тј. оптимална издашност. На основу досадашњих искустава у датим и сличним теренима, реално је очекивати количине воде између 20 и 30 l/s, што ће се тек доказати и потврдити по завршетку бунара.

Пројектом предвидети режимска мерења у току једногодишњег периода, која обухватају седмодневна мерења стања на водомеру (произведена количина воде), нивоа воде, тестирање водозахвата, моделска испитивања, узорковање и израду потребног броја хемијских анализа  воде „В“ обима.  

Након истека периода од 1 године, извршити систематизацију и обраду прикупљених података и урадити Елаборат о резервама подземних вода на нивоу „Б“ категорије. 

Елаборат о резервама урадити у складу са Правилником о класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу евиденције о њима (Сл. лист СФРЈ број 34/79), а његовом одбраном пред надлежном комисијом Министарства Рударства и енергетике добиће се решење о овереним резервама, које је важан документ у поступку прибављања водне дозволе.

    








ЈКП „Напредак“









________________________
Страна 1 oд 3

